



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

AREA V - SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 414

del 15/03/2022

Determina n. 392

del 18/03/2022

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
PAESAGGISTICA DEL LITORALE DI BARLETTA COME FRONTIERA
ECOLOGICA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER
IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA FINALIZZATO A
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE BALNEABI**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n.241 del 16.12.2019, la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha accertato e impegnato la somma di Euro 4.358.132,00 per il finanziamento degli interventi per la riqualificazione e rigenerazione territoriale nell'ambito costiero della Provincia Bat, in attuazione dell'Accordo di Programma "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELL'AMBITO COSTIERO DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI" del 28.07.2016 (Programma di interventi – annualità 2017), per un totale in favore del Comune di Barletta di Euro 3.872.248,80;

- con determinazione dirigenziale n. 1294 del 27.07.2021 del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni pubblicata sull'albo pretorio on line in data 29.07.2021, è stata approvata la progettazione esecutiva dell'intervento di "Riqualificazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)";

- con nota prot. n. 54038 del 29.07.2021 trasmessa al Settore Gare e Appalti, l'ex dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, arch. Michele Saglioni ha chiesto di procedere con l'indizione della gara telematica per l'affidamento dei lavori in oggetto attraverso la piattaforma elettronica Portale Appalti&Contratti, da effettuarsi con il criterio della procedura negoziata, ai sensi della L. 120/2020 art. 1, comma 2, lettera b, di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n.76, così come modificato dal Decreto Legge n. 77 del 2021, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull'importo posto a base di gara ex art. 36 comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- il dirigente del Settore Gare e Appalti, dott.ssa Caterina Navach e l'ex dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, arch. Michele Saglioni hanno deciso di invitare alla procedura di gara tutte le n. 19 ditte presenti nell'elenco degli operatori economici qualificati per la categoria OG6 classe III del portale Appalti&Contratti, di seguito riportate:

1. RTI DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. – CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.
2. GIAMPETRUZZI S.R.L.
3. NUZZACI STRADE S.R.L.
4. EURO STRADE S.R.L.
5. MAIORA S.R.L.
6. RTI ARKE' S.R.L. – TRIVETERRE S.R.L.
7. D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L.
8. COSTRUZIONI GENERALI DE BIASI S.R.L.
9. SASSI STRADE S.R.L.
10. VANGONE S.R.L.
11. EDIM S.R.L.
12. MASELLIS S.U.R.L.
13. ICG S.R.L.
14. GSCAVI S.R.L.
15. CO.PRO.LA
16. ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.
17. F.LLI DI CARLO S.R.L.
18. BOCCUZZI S.R.L.

19. FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

- con lettera di invito del 30.07.2021 a firma dell'ex dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, arch. Michele Saglioni è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento della "Riqualficazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)";
- la procedura di gara di cui all'oggetto è stata pubblicata, oltre che sul portale *Appalti&Contratti*, nella sez. 11 di Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture, nonché si è proceduto al perfezionamento del CIG sul portale ANAC;
- entro i termini previsti dalla lettera di invito, per la richiesta e la pubblicazione di chiarimenti, sono stati richiesti e riscontrati sulla piattaforma telematica *Appalti&Contratti* due chiarimenti in merito a quesiti formulati da alcuni operatori economici;
- nella lettera di invito è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 23:59 del 19.08.2021 e che in data 20.08.2021, alle ore 09:30 si sarebbe svolta la prima seduta pubblica di gara;
- con determinazione dirigenziale n.1721 del 16.10.2021 del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, è stata accertata in entrata, giusta quanto disposto dall'art.183 comma5 del d. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la somma di € 3.872.248,80 quale contributo finanziario rideterminato dalla Regione Puglia per l'anno 2017, per il Comune di Barletta, per la realizzazione delle opere pubbliche di cui all'Accordo di Programma tra MATTM, MIT e Regione Puglia per il finanziamento di interventi per la riqualficazione e rigenerazione territoriale nell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani, di cui €1.102.714,56 per l'intervento in oggetto, al capitolo di entrata n.4062002 del Bilancio 2021;
- con determinazione dirigenziale n. 1882 del 10.11.2021 del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, è stata confermata per l'affidamento dell'appalto "Riqualficazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)" l'indizione di procedura di gara telematica per l'affidamento dei lavori in oggetto attraverso la piattaforma elettronica Portale Appalti&Contratti, da effettuarsi con il criterio della procedura negoziata, ai sensi della L. 120/2020 art. 1, comma 2, lettera b, di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n.76, così come modificato dal Decreto Legge n. 77 del 2021, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull'importo posto a base di gara ex art. 36 comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- con la medesima determinazione dirigenziale è stata approvata e confermata la lettera di invito utilizzata nella suddetta procedura di gara, ma con variazione dei capitoli di bilancio nella stessa riportati, dando atto del chiarimento del RUP, pubblicato come anzidetto sul portale Appalti&Contratti relativamente alle categorie dei lavori, e precisamente: *Ai sensi dell'art. 3 del Codice degli Appalti si intende per:*
 - oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;*
 - oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;**La categoria prevalente è rappresentata dalla OG6 per € 806.250,15 classifica III*
Le categorie scorporabili di cui all'art. 89 c.11 del D. Lgs. 50/2016 – (s.i.o.s. con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. e divieto di avvalimento) sono:
OS 21 opere strutturali speciali per €. 517.412,66 classifica II
OG 11 Impianti tecnologici per €. 261.337,19 classifica I

- l'importo totale dei lavori di cui all'oggetto è pari ad € 1.585.000,00 iva esclusa di cui € 1.540.000,00, quale importo dei lavori da sottoporre a ribasso d'asta, ed € 45.000,00, quali oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta;
- la somma complessiva del quadro economico di progetto pari ad €2.200.000,00 trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli del Bilancio 2021, a variazione di quanto riportato nella lettera di invito:
 - Cap.20805 - € 1.102.714,56
 - Cap.20806 - € 350.000,00
 - Cap.20920 - € 72.405,37
 - Cap. 265 - € 674.880,07
- il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice degli Appalti è l'ing. Francesco Cognetti, funzionario del Settore *Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio*;

RILEVATO CHE:

- in data 19.08.2021 è stato comunicato alle ditte invitate alla procedura di gara che la seduta pubblica inizialmente fissata per il giorno 20.08.2021, alle ore 09:30 è stata posticipata al giorno 30.08.2021, alle ore 10:00, ed è stato inviato il link per poter assistere alla medesima, muniti di telecamera e microfono, in collegamento telematico;
- nella seduta pubblica di gara del 30.08.2021, il Presidente del seggio di gara ha constatato che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, le ore 23:59 del 19.08.2021, sono pervenute, tramite la piattaforma telematica Appalti&Contratti, n.8 offerte, inviate dalle ditte di seguito riportate, giusto verbale del seggio di gara n. 1 del 30.08.2021, allegato alla presente, di cui è parte integrante e sostanziale:
 1. RTI DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. – CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.
 2. GIAMPETRUZZI S.R.L.
 3. NUZZACI STRADE S.R.L.
 4. EURO STRADE S.R.L.
 5. MAIORA S.R.L.
 6. RTI ARKE' S.R.L. – TRIVETERRE S.R.L.
 7. D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L.
 8. COSTRUZIONI GENERALI DE BIASI S.R.L.
- nella medesima seduta è stata effettuata la verifica della documentazione amministrativa della prima ditta di cui si riporta l'esito:
 1. RTI DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. – CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L., è stata ammessa al prosieguo delle operazioni di gara;
- in data 01.09.2021 è stato comunicato alle ditte invitate alla gara, che in data 03.09.2021 ore 9:00 si sarebbe svolta la seduta pubblica di gara, ed è stato inviato il link per poter assistere alla medesima, muniti di telecamera e microfono, in collegamento telematico;
- nella seduta pubblica di gara del 03.09.2021, il Presidente del seggio di gara ha effettuato la verifica della documentazione amministrativa delle ditte comprese dal n.2 al n.8 di cui si riporta il rispettivo esito, giusto verbale del seggio di gara n. 2 del 03.09.2021, allegato alla presente, di cui è parte integrante e sostanziale:
 2. GIAMPETRUZZI S.R.L. è stata esclusa dal prosieguo delle operazioni di gara,
 3. NUZZACI STRADE S.R.L. è stata esclusa dal prosieguo delle operazioni di gara,
 4. EURO STRADE S.R.L. è stata esclusa dal prosieguo delle operazioni di gara,
 5. MAIORA S.R.L. è stata esclusa dal prosieguo delle operazioni di gara,
 6. RTI ARKE' S.R.L. – TRIVETERRE S.R.L. è stata ammessa dal prosieguo delle operazioni di gara,
 7. D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L. è stata ammessa dal prosieguo delle operazioni di gara,
 8. COSTRUZIONI GENERALI DE BIASI S.R.L. è stata esclusa dal prosieguo delle operazioni di gara;

- in data 03.09.2021, tramite il portale Appalti&Contratti è stata inviata, alle ditte escluse, formale comunicazione di esclusione dal prosieguo delle operazioni di gara, con indicazione delle rispettive motivazioni;
- in pari data, il Presidente del seggio di gara, con apposita comunicazione redatta ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, per la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ha comunicato i concorrenti esclusi/ammessi alla procedura del Bando di gara di che trattasi;
- in data 23.11.2021 è stato comunicato alle ditte partecipanti che in data 26.11.2021 ore 9:30 si sarebbe svolta la seduta pubblica di gara, ed è stato inviato il link per poter assistere alla medesima, muniti di telecamera e microfono, in collegamento telematico;
- in data 26.11.2021, in seguito all'accertamento da parte del servizio di assistenza informatica di questa stazione appaltante, di problemi tecnici sulla piattaforma Microsoft Teams che hanno impedito il collegamento per la seduta odierna, è stato comunicato che la prossima seduta pubblica di gara si sarebbe tenuta il 30.11.2021, alle ore 09.30 ed è stato inviato il link per poter assistere alla medesima, muniti di telecamera e microfono, in collegamento telematico;
- nella seduta pubblica di gara del 30.11.2021, il Presidente del seggio di gara ha proceduto all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse ed ha proposto l'aggiudicazione in favore della ditta N. 1 RTI DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. – CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L., che ha presentato il maggior ribasso percentuale, pari al 27,522 %, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 1.116.161,20, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, giusto verbale del seggio di gara n. 3 del 30.11.2021, allegato alla presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
- Il predetto CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. di Gioiosa Marea (ME) ha dichiarato di partecipare per le seguenti consorziate: SIAR S.R.L., con sede in Gioiosa Marea (ME), e S.I.L.M.E.T. S.R.L, con sede in Barletta (BT).

CONSIDERATO CHE:

- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d'ufficio, per il predetto raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla ditta DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. di Barletta e dal CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. di Gioiosa Marea (ME) e per le due consorziate SIAR S.R.L. e S.I.L.M.E.T. S.R.L, la documentazione a riprova per l'accertamento dei requisiti autocertificati in sede di gara;
- verificata la documentazione prodotta per la ditta DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L., per il CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. e per le due consorziate SIAR S.R.L. e S.I.L.M.E.T. S.R.L, è stato accertato che le certificazioni richieste a riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara sono risultate tutte regolari;
- giusto prot.n. PR_BTUTG_Ingresso_0003170_20220127 della banca dati nazionale antimafia (B.D.N.A.) del Ministero dell'Interno, è stata richiesta, da questa stazione appaltante, la comunicazione antimafia per la ditta DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. la quale è stata rilasciata in data 02.02.2022 e attesta che a carico della suindicata ditta e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- giusto prot.n. PR_MEUTG_Ingresso_0008055_20220127 della banca dati nazionale antimafia (B.D.N.A.) del Ministero dell'Interno, è stata richiesta, da questa stazione appaltante, la comunicazione antimafia per la ditta CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. la quale risulta ancora in fase di istruttoria ma essendo decorso il termine di trenta giorni si può precedere con l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art.88 comma 4bis, D.Lgs. 159/2011;
- la ditta DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. di Barletta è presente nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013), della Prefettura di Barletta Andria Trani;
- il rup, giusta nota prot. n.87425 del 06.12.2021, allegata alla presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale, ha verificato e ritenuto congruo il costo della manodopera indicato dalla ditta (impresa mandataria capogruppo) aggiudicataria;

- si rende necessario procedere all'aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto in favore della RTI DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. – CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L., il quale ha dichiarato di partecipare per le seguenti consorziate: SIAR S.R.L. e S.I.L.M.E.T. S.R.L, avendo presentato il maggior ribasso percentuale, pari al 27,522 %, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 1.116.161,20, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

VISTI:

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti;
- l'art.48 del vigente Statuto Comunale;
- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 183 e l'artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del d.lgs. n.267/00 e s.m.i.

DETERMINA

Per quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto:

1. **DI APPROVARE** il verbale del seggio di gara n. 1 del 30.08.2021, n. 2 del 03.09.2021, n. 3 del 30.11.2021 e la nota del rup prot. n. 87425 del 06.12.2021, allegati alla presente di cui formano parte integrante e sostanziale, per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)"
CIG: 8856724FD7;
2. **DI AGGIUDICARE** l'appalto di cui all'oggetto in favore del raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla ditta DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. di Barletta e dal CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. di Gioiosa Marea (ME) il quale ha dichiarato di partecipare per le seguenti consorziate: SIAR S.R.L. di Gioiosa Marea (ME) e S.I.L.M.E.T. S.R.L con sede in Barletta, avendo presentato il maggior ribasso percentuale, pari al 27,522 %, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 1.116.161,20, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
3. **DI DARE ATTO** della determinazione dirigenziale n. 1882 del 10.11.2021, con la quale è stata approvata la somma complessiva del quadro economico di progetto pari ad €2.200.000,00 la quale trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli del Bilancio 2021, a variazione di quanto riportato nella lettera di invito:
 - Cap.20805 - € 1.102.714,56
 - Cap.20806 - € 350.000,00
 - Cap.20920 - € 72.405,37
 - Cap. 265 - € 674.880,07;
4. **DI RINVIARE**, ad un successivo atto amministrativo del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni la rideterminazione del nuovo quadro Economico Generale di Spesa in relazione al ribasso offerto dalla RTI aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base di gara;
5. **DI DARE ATTO** che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016s.m.i.; 6. **DI DARE ATTO** che, in ossequio all'art. 7 del vigente Regolamento dell'Albo Pretorio Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio Appalti, sono visionabili

presso l'ufficio del responsabile unico del procedimento, ing. Francesco Cognetti, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Appalti;

7. **DI DARE ATTO** che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art.153 comma 5 del d.lgs. n.267/2000;

8. **DI DARE ATTO** che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del Dirigente responsabile del servizio finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all'Albo pretorio informatico;

9. **DI DARE ATTO** che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi pubblicati all'albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dr.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell'Albo pretorio informatico;

10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Caterina Navach

Allegati:

- verbale del seggio di gara n. 1 del 30.08.2021,
- verbale del seggio di gara n. 2 del 03.09.2021,
- verbale del seggio di gara n. 3 del 30.11.2021,
- nota del rup prot. n.87425 del 06.12.2021.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CATERINA NAVACH in data 18/03/2022



Determinazione AREA V - SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI nr.392 del 18/03/2022

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022		<i>Impegno di spesa</i>	2021 990/0	Data: 01/04/2021	Importo: 17.027,65
Oggetto:	Determinazione a contrarre–Servizio verifica progettazione esecutiva, ai sensi dell’art.26 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo a lavori riqualificazione paesaggistica litorale di Barletta (stralcio H,litoranea di Ponente)-Segue NQE				
Capitolo:	2021	20806	AAVF - Cofinanziamento - Sistemazione del tratto terminale del Canale H interessato da fenomeni di erosione e insalubrità - Opere Complementari - Avanzo vincolato/ ex devoluzione -		
Codice bilancio:	9.04.2.0202		C.I.G.: Z6A30D76FB	SIOPE: 2.02.01.09.010	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche					
Atto Amministrativo:	Determinazioni programmazione gare, appalti e contratti NR. 531 DEL 30/03/2021				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno:	2021 1867/0	Data: 29/07/2021	Importo: 674.880,07
ESERCIZIO: 2022	Subimpegno di spesa:	2021 1867/1	Data: 10/11/2021	Importo: 674.880,07
Oggetto:	Determina a contrarre - Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta-Realizzazione di un impianto per trattamento delle acque di prima pioggia comprensivo della sistemazione del tratto terminale del CANALE H-D.D. 392/2022 di aggiudicazione			
Capitolo:	2021 265	AAVE - Cofinanziamento - Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta con realizzazione di impianto per trattamento delle acque di prima pioggia e sistemazione del tratto		
Codice bilancio:	9.04.2.0202	C.I.G.: 8856724FD7	C.U.P.: H97B16000320002	SIOPE: 2.02.02.01.999
Piano dei conti f.: 2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.				
Atto Amministrativo:	Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione patrim. NR. 1882 DEL 10/11/2021			



Determinazione AREA V - SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI nr.392 del 18/03/2022

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno:	2021 1866/0	Data: 29/07/2021	Importo:	316.772,24
ESERCIZIO: 2022	Subimpegno di spesa:	2021 1866/1	Data: 10/11/2021	Importo:	316.772,24
Oggetto:	Determina a contrarre - Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta-Realizzazione di un impianto per trattamento delle acque di prima pioggia comprensivo della sistemazione del tratto terminale del CANALE H-D.D. 392/2022 di aggiudicazione				
Capitolo:	2021 20806	AAVF - Cofinanziamento - Sistemazione del tratto terminale del Canale H interessato da fenomeni di erosione e insalubrità - Opere Complementari - Avanzo vincolato/ ex devoluzione -			
Codice bilancio:	9.04.2.0202	C.I.G.: 8856724FD7	C.U.P.: H97B16000320002	SIOPE:	2.02.01.09.010
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche					
Atto Amministrativo:	Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione patrim. NR. 1882 DEL 10/11/2021				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno:	2021 1865/0	Data: 29/07/2021	Importo:	1.102.714,56
ESERCIZIO: 2022	Subimpegno di spesa:	2021 1865/1	Data: 10/11/2021	Importo:	1.102.714,56
Oggetto:	Determina a contrarre-FONDI MATTM-MIT-Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta realizzazione di impianto per trattamento delle acque di prima pioggia e sistemazione del tratto terminale del CANALE H - D.D. 392/2022 di aggiudicazione				
Capitolo:	2021 20805	Fondi statali - Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta con realizzazione di impianto per trattamento delle acque di prima pioggia e sistemazione del tratto finale del CANALE H -			
Codice bilancio:	9.04.2.0202	C.I.G.: 8856724FD7	C.U.P.: H97B16000320002	SIOPE:	2.02.02.01.999
Piano dei conti f.: 2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.					
Atto Amministrativo:	Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione patrim. NR. 1882 DEL 10/11/2021				



Determinazione AREA V - SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI nr.392 del 18/03/2022

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno:	2018 1950/0	Data: 02/07/2018	Importo:	111.650,53
ESERCIZIO: 2022	Subimpegno di spesa:	2018 1950/1	Data: 31/12/2018	Importo:	72.405,37
Oggetto:	Impegno in favore di RTP FINEPRO srl affidamento incarico professionale di redazione della progettazione Def., Esecutiva e coord. sicurezza per realizzazione dell'intervento di sistemazione del tratto terminale del canale H Litorale Ponen				
Capitolo:	2018 20920	Spese di progettazione per Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta con realizzazione di impianto per trattamento delle acque di prima pioggia e sistemazione del tratto			
Codice bilancio:	9.04.2.0205	C.I.G.: 7410596945	C.U.P.: H97B16000320002	SIOPE: 2.02.03.05.001	
Piano dei conti f.:	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
Atto Amministrativo:	Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione patrim. NR. 421 DEL 28/03/2019				

BARLETTA li, 18/03/2022

Il compilatore



Il Dirigente del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 414**

Settore Proponente: **AREA V - SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI**

Ufficio Proponente: **Servizio programmazione gare ed appalti**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL LITORALE DI BARLETTA COME FRONTIERA ECOLOGICA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA FINALIZZATO A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE BALNEABI**

Nr. adozione settore: **28** Nr. adozione generale: **392**

Data adozione: **18/03/2022**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 18/03/2022

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO in data 18/03/2022



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

DATA 18/03/2022

N° 392

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 23/03/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 07/04/2022

Barletta, lì 23/03/2022

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Il Responsabile
dell'Albo Pretorio Informatico
dr.ssa Rossella Adriana Messanelli
